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La présente notice expose le programme des travaux pour le futur aménagement de la Zone
d'Activités Economiques de Wallon-Cappel, située entre la route d’Hazebrouck et la Route
départementale 642, dont la maitrise d’ouvrage est portée par Cceur de Flandre Agglo.

L'aménagement concerne la viabilisation de 11 lots.

Le programme des travaux comprend les équipements internes réalisés et financés par
I'aménageur.



1.1 CARACTERISTIQUES DES VOIES

La desserte des parcelles de la ZAE se fera par une voirie a réaliser qui se raccordera au nord
sur la route départementale 642.

Les regles d'accessibilité PMR seront respectées dans la conception des voiries.

Ci-dessous le plan masse :
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La voirie principale :

L'emprise se décompose comme suit :

- 1,00 m d’'espace vert (graminées)
- 1,50 m de trottoir délimité par de la bordurette P1 et entrecoupé par un acces riverain
- 1,50 m d’espace vert (massif plantes couvre-sols) entre le trottoir et la chaussée

- 6,50 m de chaussée en double sens de circulation, délimité par une bordure T2/CS1
(T2 ajourée lorsqu’il y la présence d'une noue) et d’'un bloc T2 de I'autre coté.

La voirie est en mono-pente de 2.00% vers les noues d'infiltration (larg. 3 m) ou les avaloirs.



1.2 STRUCTURE DE LA CHAUSSEE

La chaussée sera constituée de la maniére suivante ou équivalente :

1.3 ACCES AUX PARCELLES (LARGEUR 10M)

Les acces aux parcelles seront constitués de la maniere suivante ou équivalente :

1.4 TROTTOIR EN BETON BALAYE

Le trottoir sera constitué de la maniere suivante ou équivalente :



1.5 CHEMIN EN SABLE STABILISE

Le chemin sera constitué de la maniére suivante ou équivalente :

1.6 STATIONNEMENT

Il est prévu 20 places de stationnement positionnées perpendiculaires a la voirie, dont une
place dédiée aux Personnes a Mobilité Réduite.

La place de stationnement PMR, de 3,30 m x 5,00 m, sera réalisée en enrobé.

Les places de stationnement traditionnelles seront quant a elles réalisées en dalles
engazonnées.

La place de stationnement PMR sera constituée de la maniére suivante ou équivalente :

Les places de stationnement traditionnelles seront constituées de la maniére suivante ou
équivalente :




Le dimensionnement des réseaux d'assainissement est fait en application de la circulaire
n°77/284/INT du 22 Juin 1977, intitulé « Instruction technique relative aux réseaux
d'assainissement des agglomérations ».

Le réseau d'assainissement du lotissement est de type séparatif.

Les eaux pluviales des parcelles privées et du domaine public seront infiltrées dans les
ouvrages du domaine public.

2.1 RESEAUX EXISTANTS

2.2 RESEAUX PROJETES

2.2.1 Eaux Pluviales

Les eaux de ruissellement induites par l'imperméabilisation des sols (voiries, accés..) du
domaine public seront collectées par des bouches d'égout situées dans les noues lorsqu’il y
a présence de noues ou au niveau du fil d'eau des places de stationnement. Elles sont
situées a intervalles réguliers.

Les bouches d’égout seront équipées de cloison siphoide avec décantation.

Les eaux seront ensuite dirigées vers le bassin de récupération d’eaux pluviales, créé lors de
I'opération.

Toute construction devra diriger ses eaux pluviales vers une boite de branchement prévue
pour les eaux pluviales, implantée en limite de propriété, conforme a la réglementation en
vigueur et qui devra faire l'objet d’'une autorisation préalable de la collectivité avant
raccordement.
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Chaque construction sera équipée d’'un tabouret de section 400 mm en PVC muni d'une
attente de 1,00 m orientée vers la future construction. Ce tabouret sera posé en limite de
domaine public en attente d'un raccordement.

La jonction entre la parcelle et le nouveau réseau de collecte @315mm PVC se fera par un
branchement PVC CR8 @ 200 mm.

Des regards de visite permettront le curage et I'inspection réguliere du bassin.
Une surverse sera raccordée au fossé existant au niveau de la RD 642.

La localisation de ces ouvrages est donnée a titre indicatif, elle pourra varier lors de I'étude
technique.

2.2.2 Eaux Usées - Eaux Vannes

La collecte des eaux usées est prévue. Toute construction devra diriger ses eaux usées vers
une boite de branchement implantée en limite de propriété, conforme a la réglementation en
vigueur et qui devra faire I'objet d'une autorisation préalable de la collectivité avant
raccordement.

Le collecteur principal sera en PVC CR8 @200. Il sera

Les branchements seront en PVC CR8 @160.

NOTA : La position des boites de branchement communes de reprise des eaux usées et de
reprise des eaux pluviales est donnée a titre indicatif. La position des boites implantées
durant la premiére phase des travaux fera foi.
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L’acquéreur est invité a constater I'implantation des boites de branchement avant I'acquisition
de son terrain.

Toute demande de déplacement de boites de branchement par le futur acquéreur de la
parcelle sera a sa charge, et la demande devra étre réalisée aupres du gestionnaire du réseau
concerné.

Les réseaux divers (Eau, Electricité, Téléphone, Fibre optique, Eclairage et Vidéoprotection)
sont posés dans une tranchée commune ouverte par 'aménageur.

Chaque parcelle est équipée sur le domaine privé et en limite de parcelle :

e d'un coffret Electricité type CIBE avec télé report
e d'une chambre LOT ou regard 30x30 pour les TELECOMS / Fibre optique

e d'unregard compact hors gel pour I'AEP.

NOTA : La position des coffrets est donnée a titre indicatif. La position des coffrets implantés
durant la premiére phase des travaux fera foi.

L’acquéreur est invité a constater I'implantation des coffrets avant I'acquisition de son terrain.

Toute demande de déplacement de coffret par le futur acquéreur de la parcelle sera a sa
charge, et la demande devra étre réalisée auprés du gestionnaire du réseau concerné.

3.7 RESEAUX EXISTANTS

Tous les réseaux sont présents en souterrain le long de la route départementale et de la rue
d’'Hazebrouck.
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3.2 RESEAUX PROJETES

3.2.1 Eau Potable et Défense incendie

La desserte de l'opération est congue en accord avec le concessionnaire du réseau d'eau
potable et le SDIS pour la défense incendie.

Afin d’assurer la défense incendie de 'ensemble de la ZAE, 4 citernes incendies enterrées de
120 m3 seront positionnées.

Deux poteaux d’aspiration seront positionnés au niveau des citernes, f'un a coté du bassin de
rétention des eaux pluviales, et le second sur les espaces publics au centre de la zone
d’activités.

Le raccordement pour la desserte de la ZAE est réalisé sur le réseau existant de la rue
d’Hazebrouck.

Le réseau d’'eau potable de desserte des lots sera en DN 150 mm et DN 63mm.
Les branchements seront en DN 25 mm ou DN 63 mm.

Les compteurs individuels seront posés par le gestionnaire du réseau sur demande du
constructeur.

3.2.2 Electricité

La desserte de l'opération est congue en accord avec le concessionnaire du réseau
d’électricité.

Un poste transformateur sera créé. La position de ce poste est donnée a titre indicatif.
Pour la desserte des lots, I'entreprise déroulera les cables dans la tranchée commune.
Un coffret Electricité sera posé en limite de parcelle de chaque lot.

Au niveau des 20 places de stationnement en domaine public, un fourreau sera mis en terre
afin de prévoir d’éventuelles bornes électriques IRVE.

3.2.3 Téléphone / Fibre Optique

La desserte de I'opération est congue en accord avec les concessionnaires des réseaux de
télécommunication et fibre optique.

Le raccordement est prévu sur le réseau existant rue d’'Hazebrouck.
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Les travaux comprendront la fourniture et la pose de gaines PVC ainsi que leur protection, la
construction de chambres de tirage normalisées et la pose d'une boite de branchement
LOT en domaine public ou 30x30 en domaine privé comme branchement individuel en limite
de parcelle.

3.2.4 Vidéoprotection

L'aménageur réalise le génie civil (fourreau en attente de diamétre 90mm + chambres de
tirages) du réseau de vidéoprotection sur la voie nouvelle de la ZAE.

Le réseau sera positionné le long du réseau d'éclairage public.

L'implantation, le type et le nombre de candélabres sur le plan travaux sont donnés a titre
indicatif et seront définis aprés étude technique.

3.2.5 Eclairage

L'aménageur réalise le réseau d'éclairage sur la voie de desserte et le chemin traversant.

Le réseau sera raccordé et alimenté depuis une armoire de commande mise en place au
niveau du nouveau poste transformateur.

L'implantation, le type et le nombre de candélabres sur le plan travaux sont donnés a titre
indicatif et seront définis apres étude technique.

Des candélabres spécifiques seront mis en place au niveau des passages pour piétons.
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4.1 TRAITEMENT GENERAL

Toutes les zones d'espaces verts seront plantées et/ou ensemencées, y compris les noues
et le bassin de rétention.

Lorsqu’elles ne seront pas ensemencées, les zones seront intégralement couvertes d’'un
paillage (toile et/ou mulch) afin d’en faciliter I'entretien (désherbage).

Il est prévu la plantation d'arbres de haute tige, d'arbres taillés en tétards, de cépées, et de
massifs essentiellement composés d’essences locales.

4.2 LE LONG DE LA VOIE DE DESSERTE

Le trottoir le long de la voie de desserte sera encadré par une bande de massif de graminées,
coOté clotures, et une bande de massif de plantes couvre-sols et d'arbres de haute tige, coté
chaussée.

Lorsque c’est possible, la chaussée est longée par des noues plantées, sur une bande de 3 m
de large. Les essences choisies pour les noues seront adaptées aussi bien a I'humidité qu’a
la sécheresse.

4.3 AUTOUR DU STATIONNEMENT

L'aménagement prévu permet de conserver une mise a distance de la prairie humide par
rapport a la chaussée et aux activités, et d'obtenir une frange paysagere.

Entre chaque poche de stationnement comprenant 4 places, 2 arbres de haute tige sont
plantés et offrent de la hauteur a cette frange paysagere.

4.4 LE LONG DU CHEMIN

Le long du chemin existant et réaménagé, un alignement de saules blancs de hautes tiges
est planté dans la continuité Sud de la frange bocagére existante au niveau de la prairie, du
coté Est du chemin.

Face a la frange existante et a sa continuité plantée, un alignement de saules blancs taillés
en tétards est planté, du c6té Ouest du chemin.
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4.5 LELONG DE LA RD642

La frange paysagere aménagée le long de la RD642 vient a la fois répondre au cadre
réglementaire (dossier Loi Barnier), apporter un support de connexion piétonne en direction
du centre-bourg, et offrir une intégration paysagére de la ZAE et du bassin de rétention des
eaux pluviales.

Les plantations sont sous forme de bosquets composés d’arbres de hautes tiges et de
cépées, dessinant une limite semi-perméable pour les perceptions depuis la RD642.

4.6 AUTOUR DE L'ESPACE PUBLIC CENTRAL

Pour les besoins de la défense incendie, un espace public est identifié pour intégrer 2
citernes enterrées au centre de la zone d'activités. Il est impossible des planter des arbres
au-dessus des citernes ou a moins de 2 m horizontalement des citernes.

Des plantations d’arbres de hautes tiges et de cépées viennent créer un cadre paysager
agréable, au sein duquel est mis en place du mobilier de détente et une piste de pétanque.
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L'aménageur aura la charge de la fourniture et de la mise en place des panneaux

reglementaires de signalisation a implanter éventuellement sur les espaces publics de la
ZAE, notamment au carrefour de la RD 642 avec la création de 'acces.

Le type et 'emplacement des panneaux seront indiqués par la municipalité et les services
compétents. Un panneau voie sans issue sera installé a I'entrée du lotissement.

Le dimensionnement des cheminements (largeur, pentes, ressauts) sera conforme a la
réglementation en vigueur pour I'accessibilité des personnes a mobilité réduites.

Des passages piétons assureront la sécurité pour la traversée des chaussées dans le
lotissement. Des dalles podotactiles réglementaires seront placées de part et d’'autre des
passages piéton. Les bordures seront rabaissées pour faciliter le passage des personnes a
mobilité réduite (ressaut < a 2 cm).

6.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux d'aménagement de voirie et des réseaux divers seront réalisés en deux phases.
Les phases se différencient de la maniere suivante :

» La premiere phase comprend la voirie provisoire, la réalisation de I'assainissement, la
réalisation des réseaux d'eau potable, basse tension, éclairage public (hors
candélabres), et de télécommunication ainsi que les branchements individuels.

» La seconde phase comprend les travaux de finition : la pose des candélabres
d’éclairage public, la borduration, la mise en ceuvre des revétements définitifs, la pose
de la signalisation verticale et horizontale, la réalisation des espaces verts et la mise
a niveau de tous les affleurements.

6.2 RETROCESSION

Les espaces communs feront I'objet d’'une convention de transfert des ouvrages entre la
collectivité et 'aménageur.
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